

Zmluva o dielo

uzavretá podľa §536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov medzi účastníkmi:

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Základná škola s materskou školou Bobrov**
Nová cesta 361, 029 42 Bobrov
Zastúpený: Mgr. Branislav Podhajský, riaditeľ školy
IČO: 37810324
DIČ: 2021646693
(ďalej len *objednávateľ*)

Zhotoviteľ: **Emil Gonšor - EGO**
Hattalova 29, 029 01 Námestovo
IČO: 373 883 04
IČ DPH: SK1020470154
(ďalej len *zhotoviteľ*)

Čl. II

Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo: „**Termoregulácia vykurovacej sústavy ZŠ Bobrov**“, podľa rozpočtu a v rozsahu a zložení podľa požiadavky objednávateľa v obci Bobrov.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevezme, zaplatí mu za jeho vykonanie dohodnutú cenu.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a súvisiacich STN.

Čl. III

Miesto a čas plnenia

1. Miestom plnenia je Základná škola v Bobrove.
2. Čas plnenia: Zhotoviteľ vykoná dielo v čase **do: 31. 12. 2022.**

Čl. IV

Spôsob a podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v Čl. II vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu Čl. II tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach, ďalej, že pri plnení predmetu tejto

zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa a pokynmi objednávateľa.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa.

Čl. V

Cena diela, platobné podmienky

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. bola zmluvnými stranami stanovená na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena konečná a to vo výške: **13 570,80 € s DPH**.
2. Cena zahŕňa všetky náklady a réžie zhotoviteľa s realizovaním dohodnutého diela.
3. Navýšenie celkovej ceny je možné len po predchádzajúcom súhlase objednávateľa. Navýšenie celkovej ceny bude upravené v písomnom dodatku k tejto Zmluve.
4. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom. Faktúru za predmet zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť až po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom bez väd.

Čl. VI

Záručná doba, zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade s platnými technickými predpismi a STN a ustanoveniami tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať zodpovedajúce kvalitatívne vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Záručná doba na zrealizované dielo je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania diela, to znamená dňom zápisničného prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby je objednávateľ oprávnený žiadať odstránenie väd a zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady.
4. Objednávateľ sa zaväzuje že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 10 dní, od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vady diela zistené v záručnej dobe odstrániť na vlastné náklady. Termín odstránenia väd sa dohodne s objednávateľom písomnou formou.

Čl. VII

Zmluvné pokuty a sankcie

1. Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z celkovej dohodnutej ceny za každý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu voči celkovej cene

predmetu plnenia uvedenej v čl. V tejto zmluvy.

- Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy v prípade omeškania so zaplatením faktúry za každý deň omeškania.

Čl. VIII Záverečné ustanovenia

- Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia.
- Zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení. Zmluvu je možné meniť a doplňovať výlučne písomnými dodatkami k tejto zmluve podpísanými oboma zmluvnými stranami.
- Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke objednávateľa.

V Bobrove, 02. 12. 2022

Podpis
ZŠ s M Bobrov
objedná
ZÁKLADN
s MATERSK
BOB
IČO: 37 8

Emil G
zho
Ing. Emil
Hattalova 2
IČO: 37 388 304,
tel./fax: 043/55

Krycí list slepého rozpočtu

**VERLAG
DASHÖFER**

Název stavby: Zaregulování otopné soustavy v objektech ZS Bobrov	Objednatel: HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, 739 61 Třinec	IČ/DIČ: 60774410/ICZ60774410
Druh stavby: Vytápění	Projektant: Třinec	IČ/DIČ: 60774410/ICZ60774410
Lokalita: Bobrov	Zhotovitel: Konec výstavby:	IČ/DIČ: 32
Začátek výstavby: JKSO:	Zpracovali: Ing. GONŠOR	Datum: 21.9.2022

Rozpočtové náklady v €

A	B	C
Základní rozpočtové náklady	Doplnkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	969,34 Práce přesčas	0,00 Zařízení staveniště
Montáž	6 752,16 Bez pevné pod.	0,00 Mimostav. doprava
PSV	632,50 Kulturní památka	0,00 Územní vlivy
Montáž	573,80	0,00 Provozní vlivy
Dodávky	0,00	0,00 Ostatní
Montáž	0,00	0,00 NUS z rozpočtu
Ostatní materiál	1 980,00	
Přesun hmot a sutí	401,20	
ZRN celkem	11 309,00	0,00 NUS celkem
		0,00 NUS celkem z obj.
		0,00 ORN celkem
		0,00 ORN celkem z obj.

Základ 0%	0,00	Celkem bez DPH	11 309,00
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 20%	11 309,00	DPH 20%	2 261,80
		Celkem včetně DPH	13 570,80

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	Ing. Emil
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko	Datum, razítko	Datum, razítko

Poznámka:

ponuka

Název stavby:		Zaregulování otopné soustavy v objektech ZŠ Bobrov		Objednatel:						
Druh stavby:		Vytápění		Projektant: HEGAS, s.r.o., Kaštanová 182, 739 61 Třinec						
Lokalita:		Bobrov		Zhotovitel:						
JKSO:		21.9.2022		Zpracoval: Ing. GONŠOR						
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (€)		Náklady (€)		Cenová soustava	
					Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
		Otopná soustava			2 559,40	2 745,60	85,51	92,69	178,20	5 305,00
1	73315112R00	Rozvod potrubí	m	9,00	19,80	85,51	92,69	178,20	178,20	RTS II / 2021
		Armatury			163,02	59,38	163,02	59,38	222,40	
2	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automat. DN 15	kus	2,00	18,10	31,66	4,54	36,20	36,20	RTS II / 2021
3	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitím, G 1/2	kus	2,00	4,00	0,54	7,46	8,00	8,00	RTS II / 2021
4	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závití, G 1/2	kus	4,00	4,20	0,72	16,08	16,80	16,80	RTS II / 2021
5	734223122R00	Ventil termostatický, přímý s plynulým přesným přednastavením DN 15 - dle specifikace/bez hlavice /	kus	2,00	38,00	61,40	14,60	76,00	76,00	RTS II / 2021
6	734264122R00	Šroubení uzavírat.přímé, DN 15 - dle specifikace	kus	2,00	15,00	24,76	5,24	30,00	30,00	RTS II / 2021
7	734266412R00	Šroubení svěrné pro přesné ocelové trubky DN15	kus	4,00	12,80	43,01	8,19	51,20	51,20	RTS II / 2021
8	734200822R00	Demontáž armatur se 2závití do G 1	kus	1,00	4,20	0,93	3,27	4,20	4,20	RTS II / 2021
		Otopná tělesa			330,87	74,83	330,87	74,83	405,70	
9	735156672R00	Otopná tělesa s bočním připojením 22-600/2300	kus	1,00	347,00	330,69	16,31	347,00	347,00	RTS II / 2021
10	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles	kus	2,00	9,60	0,18	19,02	19,20	19,20	RTS II / 2020
11	735159240R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm	kus	2,00	17,00	0,00	34,00	34,00	34,00	RTS II / 2021
12	735121810R00	Demontáž stávajících otopných těles	kus	1,00	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	RTS II / 2020
		Hodinové účtovací sazby (HZZ)			0,00	0,00	2 117,50	2 117,50		
13	900 RT1	HZZ - demontáž potrubních rozvodů	h	10,00	19,00	0,00	190,00	190,00	190,00	RTS II / 2021
14	900 RT1	HZZ - Vypuštění a napuštění systémů	h	24,00	19,00	0,00	456,00	456,00	456,00	RTS II / 2021
15	900 RT2	HZZ - úprava napojení těles v místnostech dle specifikace	h	36,00	19,00	0,00	684,00	684,00	684,00	RTS II / 2021
16	900 R05	HZZ - zaregulování otopné soustavy - 75 ks otopných těles, 0,5 h/ventil	h	37,50	21,00	0,00	787,50	787,50	787,50	RTS II / 2021
		Otopná soustava			0,00	0,00	401,20	401,20	401,20	
17	998731201R00	Přesun hmot. - objekt otopná soustava	%	5 015,00	0,08	0,00	401,20	401,20	401,20	RTS II / 2021
		Ostatní materiál			1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00	
18	5513730620	Hlavice termostatická pro veř. prostory (antivandal), ochr. proti odcizení	kus	75,00	23,60	1 770,00	0,00	1 770,00	1 770,00	RTS II / 2020
19	733900VD	Ostatní nespécifikovatelné potrubní tvarovky a fitinky	kpl	1,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	
		Měření a regulace, elektroinstalace			920,00	1 780,00	920,00	1 780,00	2 700,00	
		Elektroinstalace, MaR			680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	
20	360003VD	Přístroje MaR v provozu - 2x bezdrátový termostát, 1xpřijímač - dodávka	kpl	1,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	
21	360004VD	Kabely, kabelové trasy - dodávka	kpl	1,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	
22	360005VD	Montážní práce - elektro a MaR	kpl	1,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	
23	360006VD	Nastavení SW, dopojení a oživení	hod	20,00	40,00	0,00	800,00	800,00	800,00	
24	360007VD	Ostatní náklady - protokoly, revize, řezie	kpl	1,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
		Drobné stavební práce			102,44	795,56	102,44	795,56	898,00	
25	61	Úprava povrchů vnitřní			8,96	99,04	8,96	99,04	108,00	
25	612100036RAA	Úprava omítek stěn vnitřních cern. - po prostupech	m2	4,50	24,00	53,09	346,91	346,91	346,91	RTS II / 2021
26	784450020RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x	m2	20,00	8,00	37,58	122,42	160,00	160,00	RTS II / 2021
27	784950030RA0	Úprava maleb z malířských směsí	m2	20,00	12,00	15,51	240,49	240,00	240,00	RTS II / 2021
		Stavební práce			40,39	349,61	40,39	349,61	390,00	
28	900900VD	Přesun hmot.-komplet stavebních prací	kpl	1,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	
29	900880VD	Zednické výpomoci začištění postupů rozvodů elektro	kpl	1,00	210,00	40,39	169,61	210,00	210,00	
		Související práce a činnosti			0,00	2 406,00	0,00	2 406,00	2 406,00	
30	911600VD	Topné zkoušky, uvedení do provozu	h	72,00	23,00	0,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	
31	911650VD	PD skutečné provedení stavby, nastavení ventilů a zaregulování	kpl	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
32	911650VD	Ostatní souv.práce-koordinace, IČ, provozní vlivy, KD, dopravné	kpl	1,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	
Celkem:									11 309,00	